
附件3

深圳市龙岗中心医院委托第三方开展安全生产标准化建设报价表
	建设流程
	主要工作
	报价（元）
	备注

	1
	策划准备
	1
	标准化推动工作动员会议，由医院的主要负责人、安全生产管理部门、设备部门等相关部门的主管人员参加
	
	含文献检索、资料收集、技术分析、劳务费、工本费、软件使用费、工程师现场考察费、修改完善费等相关费用

	
	
	2
	收集标准化需要资料
	
	

	
	
	3
	指导医院成立安全生产领导小组、执行小组
	
	

	2
	现场梳理
	1
	安全管理档案检查
	
	

	
	
	2
	现场隐患排查
	
	

	
	
	3
	出具隐患整改通知书
	
	

	
	
	4
	督促指导整改
	
	

	3
	文件制修订
	1
	任命主要负责人、安全管理人员及各部门安全工作负责
	
	

	
	
	2
	确定医院安全生产方针、安全生产目标和指标
	
	

	
	
	3
	制定安全生产责任制文件及安全生产目标责任书
	
	

	
	
	4
	建立安全生产标准化运行所需的安全生产管理制度
	
	

	4
	教育培训
	1
	开展安全教育培训
	
	

	
	
	2
	安全文化宣传
	
	

	5
	运行及调整
	1
	制度的运行调整
	
	

	
	
	2
	现场设备设施运行
	
	

	
	
	3
	总结改进
	
	

	6
	企业自评
	1
	组织召开一次自评会
	
	

	
	
	2
	根据自评提出的问题指导整改
	
	

	
	
	3
	准备安全生产标准化评审申请材料
	
	

	7
	评审申请
	1
	向区卫生健康系统安全生产标准化建设领导小组申请评审验收
	
	

	8
	评审
	1
	接受区卫生健康系统安全生产标准化建设领导小组的正式初审
	
	

	
	
	2
	对初审中列举的全部问题，形成整改计划，及时指导整改
	
	

	
	
	3
	配合区卫生健康系统安全生产标准化建设领导小组上报有关评审材料
	
	

	总费用：


备注： 以上报价含专家评审费用，含工程师服务的餐费和交通费等。
