龙岗区14所民办学校校舍加固工程结算
[bookmark: _GoBack]审核服务采购公告（二次招标）
一、项目概况
根据工作安排，深圳市龙岗区教育局组织开展14所民办学校校舍加固工程结算审核工作。
2、 预算控制金额
人民币壹拾壹万叁仟元整（所报价格超过预算控制金额作无效投标处理）。
三、定标方法
1.当符合性审核合格供应商达三家或三家以上时，由区教育局评标小组以最低价评标法确定一家预中标供应商，报价最低的为预中标供应商。
2.当符合性审核合格供应商不足三家时，如仅有两家，则转为竞争性谈判；如仅有一家，则作废标处理。
四、供应商资质要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（投标人在投标文件中签署《政府采购投标及履约承诺函》即可）;
2.投标人必须具有独立承担民事责任的能力，不接受分公司或者分支机构参与投标；
3.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出承诺）； 
4.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出承诺）；
5.参与本项目政府采购活动时未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）；
6.实行回避制度。不接受已对民办学校校舍加固工程进行了结算审核的第三方造价咨询公司的投标（详细名单见附件3）；
7.本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。
  注：“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准。 
五、竞价响应承诺
供应商参与竞价投标的，视为已完全理解和接受竞价文件的所有要求，并能做出实质性响应承诺。
六、付款方式
按深圳市龙岗区财政局有关规定执行。
七、应提交的材料要求
特别说明：1.在采购公告中有“格式要求”的按要求编制；无“格式要求”的由投标人自拟；2.投标人须提交以下材料，所提交复印件须加盖单位公章，一式五份。 
1． 法定代表人证明书或法定代表人授权书及应标人身份证复印件（应标提交投标文件时现场提供）；
2． 营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书等法人证书证明文件复印件；
3.《政府采购投标及履约承诺函》（附件1）；
4.《开标一览表》（附件2）；
5.公司简要介绍；
6.本项目服务方案，包含项目负责人及技术人员信息、资质及经验等、工作时间安排等内容；
7.投标人认为需提供的其他投标材料。
八、具体工作流程
1..2022年10月17日14：30之前，应标公司到龙岗区教育局四楼422会议室提交投标文件（一式五份），逾期提交将不予受理。
2.2022年10月17日14：30，区教育局评标小组在龙岗区教育局422会议室开标，投标人必须派授权代表出席开标会议（特别提醒：由公司法人代表参加应标的须提供身份证复印件（现场验原件），由公司授权委托代理人参加应标的须交身份证复印件（现场验原件）和法人代表签署的授权委托书原件）。
3.通过龙岗政府在线龙岗区教育局“阳光采购”栏目对采购结果进行公示，确定最终中标公司及中标价格，发出中标通知书。
    九、项目需求
1.被审计学校及工程原结算价
对时代学校等14所民办学校的校舍加固工程（2016-2018年竣工）进行工程资料审核，实地现场复核，出具工程结算审核书。
14所民办学校校舍加固工程经原第三方咨询公司审核后造价为3350.74万元，具体如下：
	序号
	学校名称
	原造价审核时间
	原审定金额（元）

	1
	时代学校
	2018年
	1,344,810.80

	2
	南园学校
	2018年
	404,430.63

	3
	康乐小学
	2018年
	3,208,437.81

	4
	简壹学校
	2018年
	1,493,765.69

	5
	金安小学
（原坳二小学）
	2018年
	699,524.14

	6
	良安田小学
	2018年
	2,567,267.72

	7
	科城实验学校
	2018年
	3,925,270.33

	8
	康乐学校
	2018年
	1,383,277.78

	9
	南芳塘坑学校
	2018年
	2,043,263.02

	10
	弘文学校
	2018年
	4,181,539.67

	11
	爱义学校
	2018年
	4,431,094.68

	12
	英才小学幼儿部
	2019年
	689,169.84

	13
	南芳学校
	2019年
	1,130,725.53

	14
	联邦学校
	2019年
	541,395.94


2.审核内容
（1）时代学校等14家民办学校校舍加固工程的相关工程资料进行审核。
（2）对时代学校等14家民办学校校舍加固工程进行施工现场实地复核，出具14个工程的《工程造价结算审核书》（一式四份）。
    3.工作时间要求
★本项目要求在2022年11月底前出具工程结算审核报告，并达到验收要求。
（带“★”为实质性条款，投标人必须满足。）
本次结算审核工作共有三个重要阶段：
（1）材料审核阶段：由中标供应商接收建设单位的工程项目相关资料，审核相关工程资料是否符合规范、是否完整。
（2）现场勘察及复核阶段：由中标供应商前往建设单位施工现场进行现场核查，确保施工项目真实，同时对于建设单位有异议的地方及时复核。
（3）工程结算审核报告编制：中标供应商根据现场核查的情况编制结算审核报告。
本次审核采取分批审核的形式，由采购方决定审核的先后顺序。如遇疫情等特殊情况，经采购方同意可顺延完成时间。
4.验收要求
中标供应商出具每个项目的工程结算审核报告（一式四份，包含资料审核结果说明、编制说明、现场核查表、工程结算审核确认表等）。
5.人员要求
中标单位应根据采购方的要求，安排1名项目负责人，负责与采购单位沟通、联系，对咨询成果文件进行质量把关；安排不少于4人的造价咨询技术人员服务于本项目，所有人员均应是投标单位的自有员工，具体要求如下：
	序号
	★人员类别
	★数量
	★人员必须具备条件
	相关证明资料

	1
	项目负责人
	1
	注册造价工程师（或一级注册造价工程师），且2020年1月1日以来作为项目负责人，完成过3个工程项目造价咨询服务类同类项目，退休返聘人员不满足要求
	提供相关证书、近三个月社保证明、证明其为项目负责人的合同关键页或服务单位开具的证明

	2
	小组长
	2
	注册造价工程师（或一级注册造价工程师），且参与工程项目造价咨询工作的经验年限不少于6年，退休返聘人员不满足要求
	提供相关证书、近三个月社保证明、不少于6年相关工作经验的证明材料

	3
	成员
	2
	具有建筑工程相关专业中级及以上技术专业职称（或二级注册造价工程师或一级注册造价工程师或注册造价工程师），且参与工程项目造价咨询工作不少于3年，退休返聘人员不满足要求
	提供相关证书、近三个月社保证明、不少于3年相关工作经验的证明材料

	合计
	5
	/
	/


(带“★”为实质性条款，投标人必须满足。)
6.核查要求
中标单位必须到每一个建设工程现场核查，根据国家、省、市相关工程规范，客观、真实、公正地审核每个工程项目的造价，出具工程结算现场核查记录表、审核对比表、工程造价结算审核报告，中标单位须保障项目的效率和质量。
中标单位审核过程中如遇问题，应及时、主动与委托方沟通协调，并汇总情况提出建议。如发生违规违约的投诉，应配合委托方的调查和处理。
十、双方的权利和义务
（一）采购人的权利和义务
1、督促民办学校及时为中标供应商的工程造价审核工作提供其所要求的全部工程资料和其他有关资料。
2、为中标供应商委派的工作人员提供必要的工作条件和协助。
3、有权要求中标供应商在规定的时间内提供工程造价结算审核报告和档案资料等。
4、有权要求中标供应商适当调整委派人员。
5、如中标方未经采购人允许对外泄露相关资料，造成不良影响；以及中标方因过失或失职造成结算审核成果文件错误给采购方造成经济损失的，采购方有权向中标供应商追索经济赔偿并追究相关法律责任。
（二）中标供应商的权利和义务
1、中标供应商保证在开展造价审核业务时，应当严格遵守《广东省建设工程造价管理规定》、《深圳市建设工程造价管理规定》等有关文件规定和采购单位的内部规章制度，按照采购单位规定的业务范围、内容和程序实施造价审核。中标方对工程文件资料审核的结果及工程结算书的质量(完整性、合理性、合法性)负责。
2、中标供应商审核人员在审核工程项目时，应当客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密，并保持严谨、稳健、负责的职业态度。在执行审核任务时，应真实反映审核过程、审核结果，客观评价审核事项，审核中发现的重大问题及时向采购单位汇报；接受采购单位的业务监督。
3、中标供应商在审核期间，应严格实行回避制度。如因中标供应商原因导致审核结果有严重错误或审核过程中出现违规违纪现象（如审核人员从事与审核身份不符的行为，如泄密、交易、越权等），采购单位有权中止对中标方的项目委托并追究相应责任。
4、该项目审核人员必须是中标方供职人员，中标方如实提供审核人员专业水平状况，并保证审核人员的工作水准，若审核人员无法胜任工作，须按采购方要求更换人员。中标单位须保障项目的效率和质量。
5、该项目审核人员应遵守审计署审计纪律“八不准”规定，遵守职业道德和需方规定的纪律；服务期间不得以采购方名义从事与工程造价审核工作无关的活动；在审核过程中切实履行审计回避制度；对审核过程中知悉的商业秘密负有保密责任，除法律另有规定外，未经采购方或被审计单位书面同意，中标方及审核人员不得将被审计单位提供的资料对外泄露。否则，中标方承担由此产生的一切责任与后果，若因此给采购方造成损失的，中标方应予以全部赔偿。
6、工程项目审核结束后，中标方要如数归还被审单位的工程资料，并及时整理相关档案资料。
7、中标方不得将此项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则，采购方有权即刻终止合同，并要求中标供应商赔偿相应损失。
8、中标方必须按照国家和广东省、深圳市的工程造价管理法规及规定，遵循公平、公正、合法的原则高质量地完成审核工作，维护各方合法权益。如因中标方审核有误给采购方造成经济损失的，须承担经济损失。
十一、违约责任
1、中标供应商未按约定履行相关义务的，采购单位有权责令限期改正，逾期仍未履行或履行不符合要求的，采购单位有权解除协议。
2、中标供应商造价咨询人员应严守职业道德，如因弄虚作假、徇私舞弊、滥用职权等造成审核结果严重失实或发生其他重大过失、违约等情况，一经发现，采购单位有权取消中标供应商承接本项目的资格，并追究中标供应商的责任。
3、如因中标方原因给采购方造成经济损失的，中标供应商须承担经济损失。
十二、项目联系人及联系方式
项目联系人：龙岗区教育局龚老师
联系方式：0755-89551952
附件 ：
1.政府采购投标及履约承诺函
2.开标一览表
3.须回避的造价咨询公司名单

                                     龙岗区教育局
2022年10月12日













附件1 
政府采购投标及履约承诺函（固定格式）
致：龙岗区教育局
我公司承诺：
1.我公司本招标项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。
2.我公司参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
3.我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
4.我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。
5.我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
6.我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，投标做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，其投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。
7.我公司如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本公司在投标中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。
8.我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临投标无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中标；我公司对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我公司在投标中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我公司中标本项目，我公司的报价明显低于其他投标人的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受主管部门的处理处罚。
9.我公司已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的投标文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。
10.我公司承诺不非法转包、分包。
以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律处理，并承担由此给采购人带来的损失。
                                    

投标人（公章）：                             
日  期：      年   月   日


附件2
开标一览表
          单位：人民币元

	序号
	需求内容
	投标价
	备注

	1
	14所民办学校校舍加固工程结算审核服务
	大写：
小写：
	


注：1.价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。
2.按服务总价报价，报价不得超过113,000元，否则按无效投标处理。
3.投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。

























附件3：
须回避的造价咨询公司名单
	序号
	造价咨询公司名称

	1
	深圳市全至工程咨询有限公司

	2
	深圳市龙城工程咨询有限公司

	3
	深圳市建星项目管理顾问有限公司

	4
	广州海建工程咨询有限公司

	5
	深圳市河图建设项目管理有限公司

	6
	深圳市精确工程造价咨询有限公司

	7
	华夏城投项目管理有限公司

	8
	深圳市成效项目管理有限公司

	9
	深圳市广厦工程顾问有限公司

	10
	深圳市海西工程管理有限公司

	11
	深圳市祺骏建设工程顾问有限公司

	12
	深圳科宇工程顾问有限公司

	13
	深圳市天旭建设工程造价咨询有限公司

	14
	深圳市深龙港工程项目管理有限公司

	15
	深圳市诚朴工程造价咨询有限公司

	16
	深圳群伦项目管理有限公司第二分公司
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